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O Ś W I A D C Z E N I E

My, niżej podpisani, oświadczamy, że jesteśmy projektantami projektu budowlano-wykonawczego remontu boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 na działce nr 1435 obr. 212 w Rzeszowie.

Oświadczamy także, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

	Architektura:

	mgr inż. arch. Mirosław Siwczyk
upr. proj. nr UAN-29/88
	

	Konstrukcja:

	tech. bud. Kazimierz Czuma
upr. proj. nr B-486/94
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1. Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń o przynależności do branżowych Izb projektantów

2. Oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

II. OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Przedmiot i zakres opracowania

4. Lokalizacja i opis stanu istniejącego
5. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

6. Podstawowe rozwiązania projektowe

7. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podbudów i nawierzchni urządzeń sportowych
8. Obramowanie nawierzchni
9. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków 

10. Wpływ eksploatacji górniczej
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
II. OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania:
Projekt techniczny opracowano na zlecenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie.

Za podstawę do opracowania przyjęto następujące materiały:

· Obowiązujące przepisy i normatywy techniczne;

· Ustalenia danych wyjściowych do projektowania uzgodnionych z  Inwestorem;

· Wizja lokalna w terenie;

· Mapa zasadnicza 

2. Inwestor:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
35-101 RZESZÓW, ul. Staroniwska 55
3. Przedmiot i zakres opracowania: 
Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącego boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej z okalającą go bieżnią o nawierzchni żwirowej. Remont boiska opracowany został i przedstawiony w osobnym opracowaniu.   

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy bieżni dwutorowej wokół boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 mieszczącym się przy ul. Staroniwska 55 w Rzeszowie.
Usytuowanie bieżni przedstawiono w części graficznej „Projekt zagospodarowania terenu”.  
4. Lokalizacja i opis stanu istniejącego
Teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1435 obr. 212,  na której znajduje się kubaturowy kompleks  szkolny z terenową infrastrukturą sportową. 
Teren w miejscu planowanej inwestycji położony jest w środkowej części działki i w chwili obecnej znajduje się na nim boisko do piłki nożnej o nawierzchni asfaltowej, z okalającą je bieżnią o nawierzchni żwirowej. Nawierzchnia boiska jak również bieżni jest nierówna i popękana. Ze względu na zły stan nawierzchni zagrażający zdrowiu użytkowników, nie nadaje się ona do prowadzenia zajęć sportowych. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu inwestycji stanowią: od strony północnej - budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, od strony wschodniej – ulica Stolarska, od zachodniej – działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, natomiast od południa – na obniżeniu terenu boiska szkolne oraz plac zabaw. Teren szkoły ogrodzony jest ze wszystkich stron. W miejscu planowanej inwestycji pomiędzy istniejącym boiskiem przeznaczonym do remontu a boiskami po stornie południowej, jak również wzdłuż ogrodzenia po stronie zachodniej i wschodniej znajdują się liczne drzewa.
Teren działki w miejscu planowanej inwestycji uzbrojony jest w sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągową.
W związku z realizacją planowanej inwestycji przewiduje się likwidację nawierzchni wraz z podbudowami i obrzeżami z istniejącego boiska oraz okalającej je bieżni. 
Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi konieczność wycinki drzew. Zieleń wzdłuż granic działki oraz pomiędzy projektowanym obiektem sportowym a istniejącymi boiskami po stronie południowej nie ulegnie zmianie i stanowić będzie stało zielony ekran, a także pełnić funkcję estetyczno-dekoracyjną, jak również izolacyjno-ochronną. 

5. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
1.1. Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt będzie służył celom dydaktyczno-sportowym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rzeszowie.

1.2. Program użytkowy obiektu

W ramach remontu boiska sportowego zaprojektowano wokół boiska do piłki nożnej (boisko realizowane w I etapie inwestycji – wg osobnego opracowania), bieżnię dwutorową szer. 2,5m o nawierzchni sztucznej w formie kostki gumowej. Przestrzeń pomiędzy płyta boiska do piłki nożnej a bieżnią, jak również pozostała część terenu po usunięciu istniejącej nawierzchni asfaltowej i żwirowej obsiana zostanie trawą.
1.3. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia bieżni dwutorowej
369,5 m2
6. Podstawowe rozwiązania projektowe:
Prace rozbiórkowe

Projektuje się bieżnię wokół boiska do piłki nożnej na miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej oraz bieżni wokół tego boiska o nawierzchni żwirowej. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić prace rozbiórkowe. Należy zdemontować istniejące wyposażenie boiska, rozebrać istniejącą nawierzchnię asfaltową oraz żwirową wraz z podbudowami i obrzeżami betonowymi. 

Bieżnia 

Zaprojektowano bieżnię o nawierzchnie sztucznej elastycznej w formie kostki gumowej, szerokości 2,5m co daje dwa tory po 1,25m każdy. Bieżnia posiada zakola o promieniu wewnętrznym 12,0m i odcinki proste  o długości 26,1m i 6,1m, co daje długość toru wewnętrznego 148m.
Odwodnienie 

Odwodnienie bieżni odbywać się będzie powierzchniowo na sąsiadujące tereny zielone poprzez nachylenie boczne  0,5%. 

7. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podbudów i nawierzchni urządzeń sportowych 

Projektuje się bieżnię o nawierzchni sztucznej elastycznej w formie kostki gumowej. Podbudowa pod warstwy konstrukcyjne bieżni  składająca się zna stepujących warstw:
· Nawierzchnia z kostki gumowej 200x160x4,3cm
· Stabilizacja kruszywem 0-10mm gr. 15cm

· Kruszywo naturalne 0-31,5mm gr.10cm

· Grys 8-16mm gr. 15cm

· Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

· Geowłóknina 

· Grunt rodzimy.

8. Obramowanie nawierzchni

Wokół boisk oraz bieżni ułożone zostaną obrzeża betonowe o wymiarach 6x30cm na  ławie betonowej C12/15, z oporem i na podsypce cementowo-piaskowej. 

9.   Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków:
Projektowana bieżnia utrzymuje i rozwija dotychczasowa funkcję o charakterze sportowym i edukacyjnym. Tym samym wpisują się  w otaczający teren, nie naruszając wartości kulturowych środowiska oraz zachowują  wyznaczone linie rozgraniczające.
10. Wpływ eksploatacji górniczej:
Przedmiotowa działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

11. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko
Projektowana inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego oraz nie naruszy interesu osób trzecich, natomiast polepszy warunki obiektów sportowych pod względem bezpieczeństwa ich użytkowania. 

12. Geotechniczne warunki posadowienia
Ze względu na charakter obiektu, który nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (Ustawa Prawo Budowlane, Rozdz. 4, art.29.1., ust. 9) nie stosuje się wymogów badania i orzeczenia warunków posadowienia obiektu budowlanego.
13. Uwagi końcowe:
Prace budowlane należy wykonać po akceptacji zgłoszenia robót budowlanych.


Przed wykonaniem prac należy wytyczyć istniejące uzbrojenie terenu.


Przy wykonywaniu prac przestrzegać przepisów normatywnych, zaleceń instrukcji użytych materiałów oraz wytycznych podanych w aprobatach technicznych, a także przepisów bhp.


Zastosowane elementy na terenie inwestycji muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenie do zastosowania oraz deklaracje zgodności.


Wykonawca po wykonaniu inwestycji jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi instrukcję użytkowania w oparciu o wytyczne producentów.


W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z projektantem.


Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.


Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować.
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IV. SPIS RYSUNKÓW

	L.p.
	Projekt
	Skala


	Nr rysunku

	

	1.
	Zagospodarowanie terenu
	1:500
	1

	2.
	Rzut bieżni
	1:200
	2

	3.
	Nawierzchnia bieżni
	1:20
	3
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· Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

· prace przygotowawcze, organizacja placu budowy

· usunięcie  nawierzchni, podbudów i obrzeży z istniejącego  boiska i bieżni

· wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

· wywiezienie nadmiaru ziemi i gruzu poza teren budowy

· zagęszczenie podłoża gruntowego 

· wykonanie podbudowy 

· wykonanie nawierzchni bieżni
· Wskaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejąca zabudowa kubaturowa zlokalizowana na działce  1435.
· Wskazanie elementów zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi).

· Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

· prace przy wykonywaniu prac ziemnych

· prace przy wykonywaniu podbudów

· prace przy wykonywaniu nawierzchni 

· inne prace wykończeniowe

· zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn i urządzeń budowlanych

· możliwość przedostania się w strefę budowy osób postronnych

· zagrożenia związane z ruchem pojazdów na terenie robót oraz wyjazdem z  terenu prowadzenia prac

· zagrożenia porażenia prądem elektrycznym podczas użytkowania sprzętu zasilanego energią elektryczną

· Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do poszczególnych grup robót należy przeprowadzić przeszkolenie pracowników w zakresie bhp obejmujące ogólne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczące poszczególnych robót. Przeszkolenia takie powinna prowadzić osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym należy zapoznać pracowników z wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz z zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu i urządzeń oraz ze sposobem korzystania ze sprzętu i  środków ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzić odbycie szkolenia.

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w środki i sprzęt ochrony osobistej (atestowany).

Należy przeprowadzić imienny przydział prac oraz określić zakres odpowiedzialności pracowników. Należy określić zasady i sposób bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczególne osoby. Wymagany instruktaż stanowiskowy powinien być przeprowadzony przed przystąpieniem do pracy.

Prace wymagające posiadania właściwych uprawnień wydanych przez właściwe komisje kwalifikacyjne powinny być wykonywane przez pracowników posiadających takie uprawnienia. Pracownicy powinni posiadać aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonych prac oraz posiadać kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Należy udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniem wypadkami lub zagrożeniami zdrowia i  życia ludzi

- obsługi maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Należy określić zasady używania oraz sposobów przechowywania i zabezpieczenia materiałów i substancji niebezpiecznych, sprzętu i urządzeń.

Należy określić zasady postępowania w przypadku konieczności ewakuacji (zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające sprawną komunikację i ewakuację ze stref szczególnego zagrożenia).

· Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, wymaganiami wynikającymi z instrukcji montażowych poszczególnych materiałów, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, ogólnymi wytycznymi branżowymi wynikającymi z przepisów branżowych, oraz szczególnymi wytycznymi branżowymi (Zakładu Wodociągów i Kanalizacji).

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzić pod kierunkiem i nadzorem kierowników budowy posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrożeń odpowiednio wydzielić i oznakować stosownie do rodzaju zagrożenia. 

Do budowania używać materiałów posiadających atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewnić pracownikom indywidualne pasy narzędziowe dla narzędzi podręcznych.

Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający adresy: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, najbliższego posterunku policji, najbliższego punktu telefonicznego.

Zabezpieczyć możliwość dojazdu dla samochodów p.poż, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

Instruktaż bhp pracowników – ogólny i stanowiskowy.

Opracować plan ewakuacji na wypadek wystąpienia pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy stosować przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263

Środki techniczne:

· oznakowanie i zabezpieczenie stref i przejść niebezpiecznych

· środki ochrony zbiorowej - balustrady, barierki i bramki, zapory, zadaszenia, podesty, siatki ochronne, siatki bezpieczeństwa, podstawowy sprzęt medyczny, szafki lekarskie zaopatrzone w czyste i nie przeterminowane środki opatrunkowe, higieniczne i lecznicze pierwszej pomocy,
· środki ochrony indywidualnej - ubiór i obuwie robocze, kaski, okulary ochronne, rękawice antywibracyjne przy obsłudze stopy wibracyjnej

· właściwa organizacja placu budowy, prawidłowe prowadzenie i oznaczenie dróg dojazdowych i stanowisk postojowych,
· prawidłowe rozmieszczenie sprzętu gaśniczego i rozmieszczenie tabliczek informujących na wypadek pożaru.
· wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego

· stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku

Środki organizacyjne:

· koordynacja robót budowlanych (dla unikania kolizji w czasie prowadzenia robót i w zajmowanej przestrzeni),
· cykle instruktaży BHP (z okazji każdej z odpraw Kierownika budowy prowadzonych dla każdej z brygad zatrudnionych)
· prawidłowy cykl pracy zgodny z zasadami BHP,
· kontrola zabezpieczeń zbiorowych na placu budowy,
· kontrola stosowania zabezpieczeń indywidualnych przez pracowników,
· kontrola stanu i jakości sprzętu i narzędzi wykorzystywanych na budowie,
· kontrola jakości stosowanych materiałów budowlanych,
· prawidłowy nadzór nad realizacją robót budowlanych,
· cykle instruktaży p-poż.
· budowa musi być prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej;
· zabezpieczyć skarpy wykopów;
· na terenie budowy, za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną.
· prace   budowlane   nie   mogą   być   prowadzone   przy   złych   warunkach atmosferycznych
· obsługę sprzętu mechanicznego i elektrycznego należy powierzyć osobom i firmom uprawnionym
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